A Priivodni zprava

A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) ndzev stavby,
OBNOVA MISTNi KOMUNIKACE 13c, K.U. MALY BERANOV
b) misto stavby - kraj, katastrdini tuzemi, oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa, Cisla
popisnd,

KatastrdIni uzemi: Maly Beranov
Okres: Jihlava
Kraj: Vysocina

Dokumentace pro spole¢né povoleni

¢) predmét dokumentace - novd stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo docasnd stavba,
ucel uZivani stavby.
Obnova mistni komunikace s vjezdy. Trvald stavba.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo
b) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni cislo osoby, misto podnikdni (fyzické osoba
podhnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou cinnosti) nebo
¢) obchodni firma nebo ndzev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (prdavnickd osoba).
Obec Maly Beranov
Maly Beranov 36
58603 Jihlava
IC: 00543713

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba

podhnikajici) nebo obchodni firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (prdvnickd osoba),
Ing. Josef Slaby

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsdn v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jeho autorizace,

Ing. Josef Slaby
c)jména a prijmeni projektantt jednotlivych cdsti spolecné dokumentace vcetné Cisla, pod kterym
jsou zapsdni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyri a technikii ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé
specializaci jejich autorizace,

nejsou
d) jména a prijmeni projektantt dokumentace prikladané v dokladové cdsti s oprdvnénim podle
zvldstnich predpisid4,).

nejsou
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni
Jednd se o ndvrh obnovy mistni komunikace vcetné navaznosti na okolni nemovitosti a
odvodnéni. Vzhledem k malému rozsahu neni stavba délena na objekty.

A.3 Seznam vstupnich podkladii

Polohopisné a vyskopisné zaméreni zdjmového Uzemi
Podklady od spravcd siti (CETIN, E-on, INNOGY, VAS)

DigitdlIni katastralni mapy k.4. Maly Beranov v mér. 1: 500
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

Vyhlaska ¢. 405/2017 Sb. ze dne 24 listopadu 2017, kterou se méni vyhlaska
€.499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢.62/2013 Sh., a vyhlaska
€.169/2016 Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Vyhlaska ¢. 398/2009Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujici bezbariérové
uZivani staveb



B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,
Jednd se o zastavéné Uzemi (intravilan), stavajici mistni komunikace je dle pasportu mistnich
komunikaci oznacena jako 13c. Rozsah je dle pozadavku investora. Je navriena obnova mistni
komunikace v plose 895 m2. Uzemi se nachazi ve stavajici zastavbé .

b) udaje o souladu s uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho pldnovdni, vietné
informace o vydané uzemné pldnovaci dokumentaci,
Stavba je v souladu s Uzemnim planem.

c¢) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, vcetné zdroji nerosti a

podzemnich vod,
‘Geologicka charakteristika:

Obec Maly Beranov a jeho SirSi okoli se rozklada v kraji Vysocina. Presnéjsi zarazeni
zajmového Uzemi do dalsich taxonomickych jednotek je uvedeno v nasledujici tabulce sestrojené ve
smyslu T. Czudka 1972.

Vyssi geomorfologické jednotky :



Provincie Ceska vysocina

Subprovincie Cesko-moravska soustava symbol Il

Oblast Ceskomoravskd vrchovina symbol IIC

Z hydrologického hlediska je lokalita sou¢asti povodi Cerného more. Spadlé atmosférické srazky
infiltruji do podloZi nebo v podobé plosného povrchového odtoku stékaji ve sklonu terénu smérem
centru méstyse a dale az do aluvialni nivy.
klimatologické uUdaje (pfevladajici smér vétru,vyskyt mlh a pfizemnich mrazd, extrémni teploty
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti),
Klimatické poméry

Zajmové Uzemi v k.4. Maly Beranov spada podle Atlasu podnebi (Syrovy et al. 1958) do mirné teplé
klimatické oblasti v ramci CR, do okrsku Bg, ktery je mirné teply, mirné vlhky s vrchovinovym
charakterem pocasi. Béhem roku zde primérné spadne 700mm srazek. Primérna rocni teplota se
pohybuje kolem 6,5°C. Primérné mésicni Uhrny teplot a srazek jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

mésic l. Il M. V. V. VI. VII. | VIII. IX. X. XI. XII.

teplota| °C -4 -25 | +15| 55 | 115|145 | 16,5 | 155 | 11,5 | 6,5 1,5 -2

srazky | mm | 50 40 45 55 70 80 90 85 55 55 50 50

Zacatek zimniho obdobi s priimérnou denni teplotou nizsi nez 0°C se dostavuje mezi 21.11-1.12. a
konec mezi 1.3.-11.3. Primérné datum prvniho mrazového dne je kolem 1.10. Priimérné datum
posledniho mrazového dne je 11.5. Primérné maximum snéhové pokryvky je 35cm. Souvisla snéhova
pokryvka vydrzi podle padesatiletého priméru 50dni.

Charakteristickym rysem podnebi poslednich let jsou vyrazné az extrémni vykyvy zimniho pocasi v
podobé nahlych oblev vystfidanych silnymi vanicemi s tvorbou aZz metrovych zavéji. Prilmérné v
zdjmové oblasti snézi 50dni v roce. Obdobné neurovnané poméry pocasi panuji i v jarnich a letnich
mésicich, kdy dlouhotrvajici sucha jsou ndhle vystfidana privalovymi desti, které zpuUsobuji
rozvodnéni i mensich potok.

d) vycet a zdavéry provedenych prizkumi a meéreni - geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemniku), stavebné
historicky prizkum apod.,

Pro navrhovanou stavbu nebyl proveden geologicky, hydrogeologicky prlzkum, stavebné
historicky prizkum.

e) ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpisiil),
Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana obyvatelstva atd.).

f) poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.,
Uzemi neni pamatkové chranéno, ani se nenachdzi v paméatkové zédné nebo zvlasté chranéném
uzemi. Budouci stavenisté nezasahuje do poddolovaného Uzemi, ani neni v zadplavovém Uzemi.

g) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,
Mistni komunikace bude i nadédle odvodnéna do destové kanalizace v majetku obce, stavajici rosty
a vpusteé budou odstranény a nahrazeny 4 novymi uli¢nimi vpustémi.

h) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

Nepredpoklada se kaceni vzrostlych drevin ani demolice ¢i asanace stavajicich objektd. V ramci
celé akce nebudou v dané lokalité ani v jejim okoli poskozovany a niceny dfeviny rostouci mimo les..
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i) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa,
Zabory ZPF ani PUPFL nejsou uvaZovany. Docasny zdbor neni rovnéz uvazovan.

j) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Obnova mistni komunikace s. 3,0; 4,5; 5,5 m - dl. 200 m. Vzhledem ke stavajicimu stavu je
navrzena prvni Sitka mistni komunikace 3,0 m, v druhém Useku je Sitka 4,5 m a poslednim useku je
navrZena sirka 5,5 m. V misté vstupl a vjezd( do vozovky jsou navrieny snizené obruby. Pribézny
chodnik pro pési neni soucasti navrhu.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Vécné ani ¢asové vazby nebyly zjiStény, soucasti stavby nejsou podminujici ani vyvolané investice.

1) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,
Stavba bude provedena na verejnych pozemcich v majetku investora.

m) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo,
Nejsou.

n) poZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni,
Nejsou.

0) moZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
V daném Uzemi se nenachazi stdvajici komunikace pro pési. Navrzena obnova mistni komunikace
navazuje na stavajici vjezdy a na vstupy do pfilehlych okolnich nemovitosti.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby
a) novad stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zdvery stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci,
Jedna se o novou stavbu.
b) ucel uzivani stavby,
Dopravni infrastruktura, mistni komunikace vcetné odvodnéni, vjezdy a vstupy pro zajisténi
pfijezdu do navazujicich nemovitosti.

¢) trvald nebo docasnd stavba,
Stavba trvala

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivdni stavby nebo souhlasu s odchylnym
fesenim z platnych predpist a norem,

neni feSeno.

e) informace o tom, zda a v jakych dstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgadnd,



Pozadavky na stavbu a na provadéni stavby jsou predmétem dokladové ¢asti dokumentace a jsou
jeji nedilnou soucasti. Stavebnik a Zadatel musi byt s pozadavky dotéenych organ(i obeznameny.

f) celkovy popis koncepce reseni stavby vcetné zdkladnich parametr( stavby - ndvrhovd rychlost,
provozni staniceni, Sitkové usporddadni, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, novd ochrannd
pdsma a chrdnénd tuzemi apod.,

Navrh obsahuje podle navrZenych objektl tyto dispozice a parametry:

Rozsah navrhu obnovy mistni komunikace s vjezdy a vstupy do pfilehlych domU popisuji vykresy
C.2 - Situace stavby (koordinacni) a C.3 — Katastralni situacni vykres (1:250).

Obnovena bude mistni komunikace 13c, stavajici téleso vozovky bude rozebrdno a odstranéno a
nahrazeno novymi podkladnimi vrstvami a vlastnim asfaltovym povrchem.

Stdvajici vstupy, vjezdy budou Uplné rozebran resp. odstranény budou veskeré konstrukce
stavajiciho zpev.ploch, t. j. beton. obrubniky, beton. dlazdice, podkladni vrstvy z kameniva a t. d..
Rozebrané a odstranéné staré beton. obrubniky a staré beton. dlaZdice a panely budou ze
stavenisté odklizeny resp. odvezeny na skladku.

Sitkové usporadani obnovené mistni komunikace bude od 3,00 m, poté 4,50 m aZ do 5,50 m - viz
vykresy C.2 aZ C.3.

Konstrukéni provedeni mistni komunikace a vjezd( popisuje vykres D.2 - Vzorové pficné fezy.

Plané pod podkladnimi vrstvami zpevnénych ploch mistni komunikace musi byt zhutnény na
Edef,2= 45 MPa, plané pod podkladnimi vrstvami vjezdd a vstup( do pfilehlych domd musi byt
zhutnény na Edef,2= 45 MPa.

Okraj vozovky mistni komunikace tvofi stavajici beton. silni¢ni obrubniky ABO vel. 1000 x 150 x
250 mm, v mistech prejezdd k domim jsou osazeny stavajici beton. obrubniky najezdové ABO vel.
1000 x 150 x 150 mm, k nim "levé" a "pravé" (LV, PV) stdvajici beton. obrubniky pfechodové ABO
vel. 1000 x 150 x 150/250 mm. Navrzené vjezdy a vstupy budou lemovany zapusténymi beton.
silni¢ni obrubniky ABO vel. 1000(500) x 100 x 200 mm. Tyto obrubniky budou osazeny do loZe a
opéry z betonu C 16/20 n XF1.

Prevyseni silni¢nich obrubnikd nad povrchem vozovky komunikace je cca 100 mm. Prevyseni
najezdovych obrubnik( nad povrchem vozovky bude 20 mm .

Podkladni vrstva mistni komunikace bude provedena ze $térkodrté SDb vtl. 200 mm. Dalsi
podkladni vrstva je navriena z MZK rovnéz je navriena = 200 mm. Tato vrstva musi byt zhutnéna
alespon na Edef,2= 140 MPa.

Podkladni vrstva pod dlazbu vjezdl a vstupl bude provedena ze sStérkodrté. Jeji tloustka pod
dlazbou z beton. dlaZdic je navrZena = 250 mm. Tato vrstva musi byt zhutnéna pod dlazbou vjezdl z
betonovych dlazdic musi byt zhutnéna alespon na Edef,2= 70 MPa.

Vjezdy a vstupy budou dlazdény z betonovych dlazdic (zdmkova dlazba) tl. 80 mm, do 40 mm tl.
loZze z kamenné drté vel. 2 - 4 mm. Spary mezi dlazbou budou vyplnény piskem.

Mistni komunikace bude i nadéale odvodnéna do destové kanalizace v majetku obce, stavajici rosty
a vpusté budou odstranény a nahrazeny 4 novymi uli¢nimi vpustémi. Radné upraveny a uvedeny do
plvodniho stavu musi byt k rekonstruované mistni komunikaci pfilehlé "travnaté" plochy i ostatni
plochy.

JelikoZ se predpokldada napojeni na obou koncich trasy mistni komunikace na stdvajici mistni
komunikace, stavajici asfaltova plocha bude zafiznuta a k ni bude provedena nava asf.plocha,
vznikla spdra bude zalita pruznou asfaltovou zalivkou. Veskery rozsah navrhovanych ploch je znat ze
situacniho vykresu PD.



Konstrukéni provedeni mistni komunikace a vjezd( popisuje vykres ¢. D.2_Vzorové pricné rezy.

Konstrukéni vrstvy mistni komunikace:

ASFALTOBETON - ACO 11 tl. 40 mm
POSTRIK ZIVICNY SPOJOVACI 0,5-0,7kg/m2

KAMENIVO OBALOVANE ASFALTEM - ACP 16+ tl. 80 mm
POSTRIK ZIVICNY INFILTRACNI 2,5kg/m2

MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO — MZK tl. 200 mm
STERKODRT — SDg Egef2= 50 MPa tl. 200 mm

Zhutnéna plan Egero= 45 MPa
(Sanace plané stérk.mat fr. 0-200 — t1.300 mm)
Celkem tl. 520 mm

Konstrukéni vrstvy viezdl a vstupu:

Betonova dlazba tl. 80 mm
LoZe z kamenné drté vel. 2-4mm tl. 40 mm
STERKODRT — SDg Egef2= 70 MPa tl. 250 mm
Zhutnénd plan Eger,= 45 MPa

Celkem tl. 370 mm

V pripadé, Ze budou v podloZi zastizeny nevhodné zeminy (neunosné, namrzavé) bude
provedena sanace plané Stérkovitym materidlem v tl. 30cm. Sanace bude probihat po odtézeni
stdvajici zeminy, vznikla figura bude opatfena separacni geotextilii, do které bude provedena
sanacni vrstva ze Stérkovitého materialu frakce 0/200mm. Tyto sanace je mozZné realizovat aZ na
zakladé zkousek na plani a jejich rozsah bude schvalen investorem.

g) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisil),
Objekt neni pod zvlastni ochranou (kulturni pamatka, vojensky objekt, ochrana obyvatelstva atd.).

h) zdkladni bilance stavby - potifeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadui a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov apod.,
Jedna se o stavbu dopravni a technické infrastruktury, proto uvedené plochy, jednotky a osoby
nebyly stanovovany.
Mistni komunikace bude i nadéale odvodnéna do destové kanalizace v majetku obce, stavajici rosty
a vpusteé budou odstranény a nahrazeny 4 novymi uli¢nimi vpustémi.

i) zdkladni predpoklady vystavby - Casové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Predpokladany termin vystavby je v letech 2021, stavba bude realizovana jako celek.

j) zékladni poZadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uZivdni staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvdni ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivdni stavby (udaje o postupném
preddvani ¢dsti stavby do uZivani, které budou samostatné uvdadény do zkusebniho provozu),

Stavba uvede uvedena do provozu jako celek a rovnéz tak kolaudace bude provedena na celou
stavbu.
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k) orientacni ndklady stavby.
Mistni komunikace - cca 2.500.000,-K¢

Skutecné naklady na vystavbu dila budou soucasti ,Smlouvy o dilo” uzaviené mezi investorem a
dodavatelem stavby na zdkladé vybérového fizeni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - uzemni requlace, kompozice prostorového reseni,
b) architektonické resSeni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.
S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Barevnost materialt bude dle schvalenych typl pro
tento typ stavby.

B.2.3 Celkové technické Feseni
a) popis celkové koncepce technického reseni po skupindch objektii nebo jednotlivych objektech
véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby ndvrhové zatiZeni
na ni plsobici nemélo za ndsledek poskozeni stavby nebo jeji ¢dsti nebo nepripustné pretvoreni,
Skladba mistni komunikace a vjezdd byla navrzena dle TP 170 navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci. Smérové, vyskové i itkové usporadani bylo navrzeno vsouladu sCSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

b) celkova bilance ndroki vsech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody (podminky zvyseného
odbéru elektrické energie, podminky pri zvyseni technického maxima),
S ohledem na charakter stavby neni feseno.

c) celkova spotreba vody,
Stavba nebude spotiebovavat vodu.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, zplsob nakldddni s vyziskanym
materidlem,

V radmci uZivani nebudou vznikat odpady. Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zdkona ¢.
185/2001 Sb. tyto odpady:

-170101 0 beton (120 t)

-170504 0] zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (900 t)

-17 0302 0] asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (301)

-170904 0] smiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cislem 17 09

01,170902a 170903

Plvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
Zivotni prostredi. Tyto odpady budou odvezeny na sklddku, jejiz misto urci investor v podminkach
zadani zakazky na stavebni prace.

PFi realizaCnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zdvadnymi
latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sh. (o vodach a jeho zmén), zejména ropnymi latkami ze
stavebnich a dopravnich prostredki.

Odpady vzniklé béhem stavebni ¢innosti:

Odtézena zemina pro budouci podkladni vrstvy zpevnénych ploch bude taktéZ povazovana za
odpad a odvezena na pfislusnou sklddku v mnoZstvi cca 900 tun a rovnéZ tak asfaltové vrstvy
stavajici komunikace (predpoklad cca 30 t) a stavajici betonovy kryt vozovky v mnoZstvi 120 tun.
Dalsi odpady vzniklé béhem stavby se nepredpokladaiji.

e) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni vefejné komunikacni sité.



Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivdni stavby
Zdsady reseni pristupnosti a uZivdni stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouZitych zvldstnich a vybranych stavebnich vyrobkl pro tyto osoby, vietné
feseni informacnich systémd.
Navrh predstavuje pouze provedeni obnovy mistni komunikace dle vykresové ¢asti, samostatné

v

pési trasy se nepredpokladaji. Stavba je navriena dle vyhlasky ¢. 398/2009Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivdani stavby
PoZadavek na obnovu mistni komunikace vzeSel ze strany investora - obce. Obnovou mistni
komunikace bude zvySena bezpecnost silnicniho provozu v daném misté obce, kdy dojde
k vymezeni dopravnich ploch a jejich Upravé pro zlepseni prijezdu vozidel.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objekti
a) popis soucasného stavu,
V sou€asném stavu je jiz mistni komunikace v nevyhovujicich stavu a to vcetné odvodnéni
povrchu.

b) popis navrZeného reseni.
1. Pozemni komunikace
a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
b) zdkladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, trida, ndvrhovd kategorie nebo funkéni skupina a typ pri¢ného uspordddni,
- parametry a zduvodnéni trasy,
- ndvrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci,
- vstupni udaje a zdvéry posouzeni ndvrhu zpevnénych ploch.

Navrh obsahuje podle navrzenych objektu tyto dispozice a parametry:

Rozsah navrhu obnovy mistni komunikace s vjezdy a vstupy do pfilehlych dom( popisuji vykresy
C.2 - Situace stavby (koordinacni) a C.3 — Katastralni situacni vykres (1:250).

Obnovena bude mistni komunikace 13c, stavajici téleso vozovky bude rozebrdno a odstranéno a
nahrazeno novymi podkladnimi vrstvami a vlastnim asfaltovym povrchem.

Stdvajici vstupy, vjezdy budou Uplné rozebrdn resp. odstranény budou veskeré konstrukce
stavajiciho zpev.ploch, t. j. beton. obrubniky, beton. dlazdice, podkladni vrstvy z kameniva a t. d..
Rozebrané a odstranéné staré beton. obrubniky a staré beton. dlaZdice a panely budou ze
stavenisté odklizeny resp. odvezeny na skladku.

Sitkové usporadani obnovené mistni komunikace bude od 3,00 m, poté 4,50 m a# do 5,50 m - viz
vykresy C.2 aZz C.3.

Konstrukéni provedeni mistni komunikace a vjezd( popisuje vykres D.2 - Vzorové pficné fezy.

Plané pod podkladnimi vrstvami zpevnénych ploch mistni komunikace musi byt zhutnény na
Edef,2= 45 MPa, plané pod podkladnimi vrstvami vjezdd a vstupl do pfilehlych domU musi byt
zhutnény na Edef,2= 45 MPa.

Okraj vozovky mistni komunikace tvofi stavajici beton. silni¢ni obrubniky ABO vel. 1000 x 150 x
250 mm, v mistech prejezdd k domidm jsou osazeny stavajici beton. obrubniky najezdové ABO vel.
1000 x 150 x 150 mm, k nim "levé" a "pravé" (LV, PV) stavajici beton. obrubniky pfechodové ABO
vel. 1000 x 150 x 150/250 mm. Navrzené vjezdy a vstupy budou lemovany zapusténymi beton.
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silni¢ni obrubniky ABO vel. 1000(500) x 100 x 200 mm. Tyto obrubniky budou osazeny do loZe a
opéry z betonu C 16/20 n XF1.

Prevyseni silni¢nich obrubnikd nad povrchem vozovky komunikace je cca 100 mm. Prevyseni
najezdovych obrubnikll nad povrchem vozovky bude 20 mm .

Podkladni vrstva mistni komunikace bude provedena ze $térkodrté SDb vtl. 200 mm. Dalsi
podkladni vrstva je navrzena z MZK rovnéz je navrZena = 200 mm. Tato vrstva musi byt zhutnéna
alespon na Edef,2= 140 MPa.

Podkladni vrstva pod dlazbu vjezdl a vstupl bude provedena ze Stérkodrté. Jeji tloustka pod
dlazbou z beton. dlaZdic je navrZena = 250 mm. Tato vrstva musi byt zhutnéna pod dlazbou vjezd( z
betonovych dlazdic musi byt zhutnéna alespon na Edef,2= 70 MPa.

Vjezdy a vstupy budou dlazdény z betonovych dlaZzdic (zdmkova dlazba) tl. 80 mm, do 40 mm tl.
loZe z kamenné drté vel. 2 - 4 mm. Spary mezi dlazbou budou vyplnény piskem.

Mistni komunikace bude i nadale odvodnéna do destové kanalizace v majetku obce, stavajici rosty
a vpusté budou odstranény a nahrazeny 4 novymi uli¢nimi vpustémi. Radné upraveny a uvedeny do
plvodniho stavu musi byt k rekonstruované mistni komunikaci pfilehlé "travnaté" plochy i ostatni
plochy.

JelikoZ se predpokldda napojeni na obou koncich trasy mistni komunikace na stdvajici mistni
komunikace, stavajici asfaltovd plocha bude zafiznuta a k ni bude provedena nava asf.plocha,
vznikla spdra bude zalita pruznou asfaltovou zalivkou. Veskery rozsah navrhovanych ploch je znat ze
situacniho vykresu PD.

Konstrukéni provedeni mistni komunikace a vjezd( popisuje vykres ¢. D.2_Vzorové pricné rezy.

Konstrukéni vrstvy mistni komunikace:

ASFALTOBETON - ACO 11 tl. 40 mm
POSTRIK ZIVICNY SPOJOVACI 0,5-0,7kg/m2

KAMENIVO OBALOVANE ASFALTEM - ACP 16+ tl. 80 mm
POSTRIK ZIVICNY INFILTRACNI 2,5kg/m2

MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO — MZK tl. 200 mm
STERKODRT — SDg Eger2= 50 MPa tl. 200 mm

Zhutnénd plan Eger,= 45 MPa
(Sanace plané stérk.mat fr. 0-200 — t1.300 mm)
Celkem tl. 520 mm

Konstrukéni vrstvy viezdl a vstupu:

Betonova dlazba tl. 80 mm
LoZe z kamenné drté vel. 2-4mm tl. 40 mm
STERKODRT — SDg Eqget 2= 70 MPa tl. 250 mm
Zhutnénd plan Egerr= 45 MPa

Celkem tl. 370 mm
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V pfipadé, Ze budou v podloZi zastizeny nevhodné zeminy (nelnosné, namrzavé) bude
provedena sanace plané stérkovitym materidlem v tl. 30cm. Sanace bude probihat po odtézeni
stavajici zeminy, vznikld figura bude opatrfena separacni geotextilii, do které bude provedena
sanacni vrstva ze Stérkovitého materialu frakce 0/200mm. Tyto sanace je mozZné realizovat aZ na
zakladé zkousek na plani a jejich rozsah bude schvalen investorem.

2. Mostni objekty a zdi

a) vycet objekti a zdi,

b) zdkladni charakteristiky jednotlivych objekt(, zejména zdkladni udaje - rozpéti, délky, sirky,
prijezdni a priichozi prostory:

- zdkladni technické reseni a vybaveni,

- druhy konstrukci a jejich zdivodnéni,

- postup a technologie vystavby.

Nejsou.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
- stavebné technické reseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Mistni komunikace bude i nadale odvodnéna do destové kanalizace v majetku obce, stavajici
rosty a vpusté budou odstranény a nahrazeny 4 novymi uli¢nimi vpustémi.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

a) zdkladni udaje (délka, pficné usporaddni, sklony),

b) technické vybaveni tunelu,

¢) navrZend technologie vystavby,

d) principy systému provoznich informaci, rizeni dopravy a poZdrni bezpecnosti.
Nejsou.

5. Obsluzna zarizeni, verejnd parkovisté, unikové zony a protihlukové clony
- navrZend zarizeni, kterd jsou soucdsti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a vybaveni.
S ohledem na druh stavby neni feseno.

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zdchytnd bezpecnostni zarizeni,
nejsou uvazovana.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,

Navrieno bylo dopravni znaéeni (P7, P8) upravujici prednost vozidel ve ziZzeném misté mistni
komunikace na 3,0m, které bude jeSté doplnéno o dopravni zrcadlo s protirosicim povrchem.

c) vefejné osvétleni,

d) ochrany proti vniku volné Zijicich ZivoCichti na komunikace a umoZnéni jejich migrace pres
komunikace,

e) clony a sité proti osinéni.

Stdvajici vybaveni a osvétleni neni feseno.

7. Objekty ostatnich skupin objekti
a) vycet objektu,

b) zdkladni charakteristiky,

c) souvisejici zarizeni a vybaven,

d) technické reseni,
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e) postup a technologie vystavby.
Nejsou.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Stavba neuvaZuje s témito zafizenimi.

B.2.8 Zdsady poZdrné bezpecnostniho reseni

Po dobu stavby bude omezen provoz na mistni komunikaci a v misté vjezdu do navazujicich
nemovitosti. Nebude soucasné provadéno vice stavebnich Usekd najednou, tudiZz po dobu stavby
bude zajisténa dostupnost poZarnich vozidel v ostatnich Usecich. Stavajici vodovody nebudou
stavbou dotéeny a budou funkéni po celou dobu stavby, odstdvky nejsou uvazovany. Stavba
zpevnénych ploch z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra ¢.246/2001 neni stavebni objekt s
pozarnim rizikem, neni délen do poZarnich Usek(, nehrozi zde nebezpedi vzniku pozaru, a proto
nemusi byt stavba pozarné posuzovdna.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostredi
S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana pred bludnymi proudy,
c¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
d) ochrana pred hlukem,
e) protipovodriovd opatreni,
f) ostatni ucinky - vliv poddolovadni, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Mistni komunikace bude i nadale odvodnéna do destové kanalizace v majetku obce, stavajici rosty
a vpusté budou odstranény a nahrazeny 4 novymi uli¢nimi vpustémi.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Nebyly stanoveny.

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami
se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,
Navrh predstavuje pouze provedeni obnovy mistni komunikace dle vykresové casti, samostatné
pési trasy se nepredpoklddaji. Stavba je navriena dle vyhlasky ¢. 398/2009Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

b) napojeni tzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,
Napojeni mistni komunikace bude na obou koncich na stavajici mistni komunikace, spara bude

zafiznuta a zalita pruznou asf. zalivkou..

¢) doprava v klidu,
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
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d) pési a cyklistické stezky.
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy,

Soucdsti navrhu nejsou vegetacni Upravy, pouze plochy uréené k ozelenéni budou opatieny
dovezenou ornici a osety travni smési.

Hutnéni veskerého materidlu (zemin) v ndsypu bude na Udrovén 97% maximdlni objemové
hmotnosti susiny dle Proctor standard. Vlhkost zemin se nesmi lisit pfi hutnéni o vice nez -2 % az + 3
% od optimalni vihkosti podle PS. Sypani a zhutfiovani zemin bude po vrstvach sklonénych k lici tak,
aby byl umoZnén odtok povrchové vody. Dalsi vrstva se smi navdzet aZz na zhutnénou predchozi
vrstvu, jejiz povrch musi byt urovnany, bez kaluZi vody, bez pfeschlé nebo rozbahnéné zeminy, bez
nevhodnych predmétll. Zemina znehodnocena mrazem nebo destém se odstrani, stejné jako led,
snih apod. Je-li povrch vrstvy soudrzné zeminy pfili§ vyschly, musi se pfed navazenim dalsi vrstvy
navlhé¢it nebo podle potreby zdrsnit, aby bylo zaruéeno dostatecné spojeni obou vrstev.
Dosypavana zemina nesmi obsahovat kofeny drevin, dfevo a material, ktery mlzZe casem zetlit,
kameny a predméty, které prekdzeji hutnéni.

b) pouZité vegetacni prvky,
¢) biotechnickd, protierozni opatreni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Pfi realizaci se nebude ohrozovat a nadmérné nebo zbytecné obtézovat okoli stavby pfedevsim
exhalacemi, hlukem, ottesy, prachem, zdpachem, oslfiovdnim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na verejnych pozemnich komunikacich a verejnych prostranstvich,
se zabezpedi, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi vystraznym
osvétlenim. Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostredi. Zajisténi
bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pti realizaci stavby je nutné dodrZzovat
viechny platné bezpecnostni pfedpisy a veskerd ochranna pasma IS.

Odpadové hospodarstvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béZnych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich material( a
vyrobkU - bez vlivu na Zivotni prostredi.

Pfipadné vybourané nebo prebytecné stavebni hmoty, sut a prefabrikaty budou povaZzovany za
odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zadkonem ¢. 185/2001 Sbh. "O odpadech". Tuto
povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.

PFi realizaci stavby vzniknou z hlediska zdkona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady:

-170101 0] beton (120t)

-17 0302 0 asfaltové smési (30 t)

-17 0504 0 zemina a kameni (900 t)

-170904 0] smiSené stavebni a demoli¢ni odpady

Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuZity k terénnim Gpravam stavby, k nové stavbé a
jejich pripadny prebytek nabidnut k recyklaci nebo uloZzen na povolené skladce.
Dale mohou na stavbé vznikat odpady:

-150101 0] Papirové a lepenkové obaly
-150102 0] Plastové obaly

-150103 0] Drevéné obaly

-150104 0] Kovové obaly

-1501 06 0] Smésné obaly

-170201 0 Drevo

-170202 0 Sklo
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-170203 0 Plasty

-17 0405 o] Zelezo a ocel

-17 04 07 0] Smésné kovy
-1704 11 0 Kabely

-1706 04 0] Izolaéni materidly

Tyto odpady mohou byt vyuZivany nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZiti nebo odstranéni
ostatnich odpad.
MoZné nebezpectné odpady:

-150110 N Obaly obsahujici zbytky nebez. Latek nebo obaly témito latkami
znecisténé
-170903 N stavebni a demolicni odpady (véetné odp.smési) obsahujici

nebezpecné latky

Tyto odpady mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo odstranéni
nebezpecénych odpadd.

PGvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
Zivotni prostredi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci dolozi dodavatel stavby
listiny prokazujici uloZzeni veskerych odpadi na stanovené skladky.

Pfi realizaCnich pracich nesmi dojit ke zneciSténi podzemnich a povrchovych vod zdvadnymi
latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sh. (o vodach a jeho zmén), zejména ropnymi latkami ze
stavebnich a dopravnich prostredki.

b)vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromi, ochrana rostlin a
Zivocichd, zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

JelikozZ se jednd o navrh zpevnénych ploch v intravildnu obce, nebude mit stavba vliv na faunu ani
floru.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nezasahuje do Uzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem,
S ohledem na charakter stavby neni fesSeno.

e) v pfipadé zamérl spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li
vyddno,

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdvnich predpisd.
S ohledem na charakter stavby neni feSeno

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba jako funkcni celek je navriena dle schvalenych normativnim predpisi a technickych
pravidel pro projektovani péSich tras véetné bezbariérového uzivani téchto zpevnénych ploch. Dalsi
ochrana osob neni feSena s ohledem na charakter stavby. Stavba umoziuje bezbariérové uzivani
viz. dalsi kapitoly této technické zpravy. Ochrana obyvatelstva po dobu stavby je feSena v ramci
BOZP véetné vstupu na stavenisté a bude doresena v ramci vlastni realizace.
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B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprdva
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Spotfeba hmot bude uvedena v soupisu praci a obsahuje predevsim nakup dlazeb, obrub a
podkladnich a asfaltovych vrstev. Toto bude feSeno dodavatelskou firmou. Dalsi potfeba a spotieba
se nepredpoklada.

b) odvodnéni stavenisté,

Mistni komunikace bude i nadéale odvodnéna do destové kanalizace v majetku obce, stavajici rosty
a vpusté budou odstranény a nahrazeny 4 novymi ulicnimi vpustémi.
¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Ptijezd na stavenisté bude po stavajicich verejnych komunikacich a silnicich.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,

Na stavenisti nebudou probihat demoli¢ni prace, nedojde ani ke kaceni drevin.

f) maximdlni docasné a trvalé zdbory pro staveniste,

Obvod stavenisté je dan rozsahem vlastni stavby, nebude proveden zasah do okolnich pozemkd. Pro
skladovani materiall a pro mezideponie si zajisti stavebnik pozemky dle svych potreb a na své naklady.
g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Vzhledem k lokalité navrhované stavby nejsou reseny obchizné trasy.

h) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbeé, jejich likvidace,

Likvidace prebytecného materidlu bude feSena individualné dodavatelem. Ke kolaudaci dodavatel
predlozi doklady o uloZeni odpadi ze stavebni ¢innosti.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Stavba predpokladd mnozZstvi vykopl o objemu 450 m3. Toto mnoZstvi bude klasifikovéano jako
odpad a odvezeno na skladku.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbe,

V prlibéhu vystavby budou provadéna veskera opatreni zabranujici poskozeni Zivotniho prostredi
v souladu s predpisy tykajicimi se jeho ochrany. Pro obdobi vystavby je rozhodujici umisténi zafizeni
stavenisté mimo Uzemi s vyssSi propustnosti zemin. Pfi provadéni stavebnich praci bude tfeba dbat
na dodrzovani béznych opatfeni na ochranu plidy a vod pred znecisténim ropnymi latkami. Jedna se
predevsim o kontrolu technického stavu pouzivané techniky, skladovani ropnych latek a nakladani s
odpady. Konkrétni druhy odpadd, které budou pfi realizaci uvedeného zaméru vznikat, musi byt
rozlideny a podle své nebezpednosti zafazeny do kategorii (Katalog odpadd - vyhlagka MZP CR ¢&.
381/2001 Sh., kategorie O nebo N). Na zakladé zjisténych kategorii je nutné hledat pro jednotlivé
druhy odpad( vhodny zplsob vyuZiti popt. odstranéni, ktery neni v rozporu s predpisy upravujicimi
odpadové hospodafstvi. Plvodce odpad(, pravnicka nebo fyzickd osoba opravnéna k podnikani, pfi
jejiz ¢innosti odpady vznikaji, pfipadné organizace stavebni prace provadéjici, je povinen dodrZovat
vsechna ustanoveni zdkona ¢islo 185/2001 Sb. o odpadech a ostatnich souvisejicich predpist v
odpadovém hospodarstvi

Predevsim se zdUraziuje:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- opatreni proti znecistovani komunikaci

- ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

- ochrana vzrostlé zelené

Veskeré plochy vyuZivané pro potfebu zafizeni stavenisté budou dodavatelem uvedeny do
plvodniho stavu nebo upraveny dle feseni v projektu.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti,
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Vykopy v zastavéném Uzemi, na verejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji
soucasné i jiné Cinnosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob
do vykopu, zajistény zabradlim podle nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., pficemZ prostor mezi horni tyci
a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zplisobem odpovidajicim mistnim a
provoznim podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany
vykopu lze zajisténi provést vhodnou zdbranou zamezujici pfistupu osob do prostoru ohrozeného
padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povaZuje zabradli, u néhoz nemusi byt dodrieny
pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni tyci proti propadnuti, prenosné dilcové
zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni tyce zabradli,
prekazka nejméné 0,6 m vysokd nebo zemina z vykopu, uloZend v sypkém stavu do vySe nejméné
0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt preruseny pouze v mistech pfechodi nebo prejezdl. Pokud vykop
tvofi prekdzku na verejné pfistupné komunikaci pro pési, musi byt zajiStén vidy zabradlim podle
véty prvni, pficemz zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hul.

P&sSi budou smérovani pokud moino mimo stavenisté. Pokud to nebude mozné, bude nutné
zajistit pohyb pésich i pres stavenisté. V pfipadé, ze stavenisté bude lokdlné oploceno pfenosnym
zabradlim, musi odpovidat poZzadavkim TP 66, ¢l. 4.5.2, 4.5.3. Musi mit tedy hladky povrch bez
ostrych hran a musi byt doplnéno dotykovou listou pro nevidomé (0,2 — 0,3 m nad chodnikem).
Vidy bude zachovana prilchozi Sitka provizorni bezbariérové trasy 1,5 m (v souladu s principy
vyhlasky 398/2009 Sb.).

Zhotovitel zajisti, aby pfi provozu a pouZivani stroji a technickych zafizeni (dale jen ,stroje"),
naradi a dopravnich prostfedk( na stavenisti byly kromé poZadavk( zvlastnich pravnich predpist
dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze
¢. 2 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé zajisti, aby pti provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni (dale jen ,stroje"),
naradi a dopravnich prostfedk( na stavenisti byly kromé poZadavkd zvlastnich pravnich predpist
dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci stanovené v priloze
¢. 2 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh.

Zhotovitelé zajisti, aby byly spInény poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené
v pfiloze ¢. 3 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., jestliZze se na stavenisti planuji nebo provadéji:

- prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, véetné jejiho zhutriovani nebo jiného
zpevnovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény
pfi zakladani staveb nebo terénnich Upravach za podminek stanovenych zdkonem 183/2006 Sb. a
které zahrnuji vytyceni tras technické infrastruktury (dale jen "zemni prace"),

- prace spojené s provadénim a demontdZi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou,
prepravou a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smeési, véetné jejiho zhutriovani (dale jen
"betonarské prace"),

- prace spojené se zdénim a Upravami konstrukci ze zdiciho materialu, konstrukcich, omitani stén
a stropl, sparovani zdiva, Upravy povrchu stén napfiklad sekdnim nebo dlabanim (dale jen
"zednické prace"),

- prace spojené s montazi a spojovanim, jakoZ i demontaZi a rozebirdnim ocelovych, dfevénych,
betonovych, Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkd rlizného tvaru a funkce, napfiklad tycovych,
plosnych nebo prostorovych, do stavebnich objektd nebo technologickych konstrukci o
poZadovaném tvaru a provedeni (ddle jen "montazni prace"),

- prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce stavby nebo jeji ¢asti,
které jsou provadény pfi odstrafiovani, popfipadé zméné stavby za podminek stanovenych
zdkonem 183/2006 Sb. (dale jen "bouraci prace"),

- svafovani a nahftivani Zivic v tavnych nadobach podle vyhlasky 87/2000 Sb.

- prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, popfipadé vyrobky,

Na stavbu bude zpracovan plan BOZP, toto je povinnosti dodavatele stavby. Znéni planu BOZP
bude nedilnou soucasti dokumentd umisténych trvale na vlastni stavbé.
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Pti realizaci se nebude ohroZovat a nadmérné nebo zbytecné obtéZovat okoli stavby predevsim
exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zdpachem, oslfiovanim, zastinénim.

Stavenisté, ktera jsou umisténa na verejnych pozemnich komunikacich a verejnych prostranstvich,
se zabezpedi, vyrazné oznali a pti snizené viditelnosti ndlezité osvétli a vybavi vystrainym
osvétlenim. Nepredpokladd se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostiedi. Zajisténi
bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pti realizaci stavby je nutné dodrZovat
viechny platné bezpecnostni pfedpisy a veskerd ochranna pasma IS.

Zhotovitelé musi mit fadné oznaceny burky a vybaveni trvalého i docasného zafizeni stavenisté a
musi zde byt provedeno fadné bezpeénostni znaceni. Docasné sklady NCHLP, sklady PHM, sklady,
misto skladovani odpadl apod. Burika stavbyvedouciho, mistra apod. - vidy musi byt uvedeno
jméno, firma, kontakt. Na stavenisti musi byt na uréeném misté umistény prostfedky pro poskytnuti
prvni pomoci a prostfedky poZarni ochrany. Budou zde rovnéz uvedena vsechna dlleZita havarijni
Cisla a pozarni poplachova smérnice.

1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Po dobu stavby bude budouci stavenisti uzavieno a pristup bude zajistén nahradni trasou po
okolnich mistnich komunikacich.

m) zdsady pro dopravni inZenyrskd opatreni,
Vstupy na stavenisté budou opatfeny zdbranami a mobilnim oplocenim s varovnou tabulkou
zakazujici vstup do prostoru stavenisté.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby - Feseni dopravy béhem vystavby, napriklad
pfepravni a pristupové trasy, zvldstni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky;
opatreni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

Zhotovitelé pfi usporadani stavenisté dbaji, aby byly dodrZzeny poZadavky na pracovisté stanovené
nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sbh. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym poZadavkim na vystavbu
podle vyhlasky ¢. 137/1998 Sb. v platném znéni a dalsim poZadavkim na stavenisté stanovenym v
priloze €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a innosti; pfitom postupuje podle
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. v platném znéni upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanct
pfi praci.

Za usporadani stavenisté, popripadé vymezeného pracovisté odpovida zhotovitel, kterému bylo
toto stavenisté, popripadé pracovisté, pfeddno a ktery je prevzal. V zapise o prfedani a prevzeti se
uvedou vSechny zndmé skutecnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, poptipadé pracovisti.

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Trvalé zafizeni stavenisté po dobu stavby se nepredpoklada. Vjezd na budouci stavenisté bude
z pfilehlé silnice. Pfedpoklada se ,letma“ montaz pfimo z ndkladniho vozidla do prostoru stavenisté.
Dalsi vjezdy se nepredpokladaji.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Vzhledem k rozsahu nebyly vydany Zzadné dilci terminy.

B.8.3 Harmonogram vystavby

Ndvrh vécného a casového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti a rozsdhlosti stavby. Pro
jednoduché stavby je moZné harmonogram vystavby zahrnout do technické zpravy.

Pfesny harmonogram predloZi vybrany zhotovitel pfi pfedani stavenisteé.
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B.8.4 Schéma stavebnich postupii
S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Stavebni postupy budou provddény dle pozadavku
dodavatelské firmy a investora akce.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Bilance vykopu, zdsypd, ornice a podornicnich vrstev celé stavby; mnoZstvi zemin a skalnich hornin
ziskanych na stavbé, vhodnost jejich primého vyuZiti, pouZiti po upravé a uloZeni pripadného prebytku
na skladku; vyhodnoceni pripadného nedostatku materidlu do ndsyp( a jeho kryti ze zemniki nebo
pouZitim druhotnych materiald; bilance skryvky vrchnich kulturnich vrstev pidy a hloubéji uloZenych
zurodnéni schopnych zemin. Pro pripad poZadavku prislusného orgdnu ochrany zemédélské pidy -
pldn na pfemisténi ornice a podornicnich vrstev a hospoddrné vyuZiti rozprostienim nebo uloZenim
pro jiné konkrétni vyuZiti véetné vyuZiti pro rekultivace.

Stavba predpokladd mnozstvi vykopl o objemu 450 m3. Toto mnoZstvi bude klasifikovédno jako
odpad a odvezeno na skladku.

B.9 Celkové vodohospoddrské reseni
Mistni komunikace bude i nadale odvodnéna do destové kanalizace v majetku obce, stavajici rosty
a vpusté budou odstranény a nahrazeny 4 novymi uli¢cnimi vpustémi.

B.10. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Ve smyslu §18 zakona €.526/2006 Sb. Vyhlasky, bude provadéna kontrolni ¢innost rozestavéné
stavby pfi provadéni téchto praci:

- spravnost vytyCeni prostorové polohy stavby

- kontrola stavby po jejim dokonceni a predlozeni dokladi a certifikat( zhotovitelem

- kontrola splnéni pozadavkd poZarni ochrany, civilni ochrany, ochrany verejného zdravi a
Zivotniho prostredi (spInéni poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby)

Stanoveni termind kontrol pro provadéni shora uvedenych ¢innosti bude upresnén po
odsouhlaseni harmonogramu postupu praci po uUrovni Smlouvy o dilo, uzaviené s vybranym
dodavatelem stavby.

B.11. ZAVER

PFi provadéni vSech praci je nutno dbat zvySené péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,
veskeré prace a Cinnosti provadét predepsanymi postupy a podle platnych predpist, pred
zahajenim praci je tfeba vytycit vSechny stavajici podzemni sité spravci téchto siti. K vytyceni nelze
pouzit kot odmérenych z projektové dokumentace.

Pfed zahdajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti vytyéeny a oznaceny
vSechny stavajici podzemni inZenyrské sité, vedeni a zafizeni. S polohou podzemnich siti musi byt
prokazatelné sezndmena osoba zodpovédna za provadéni stavebnich (zemnich) praci. Zajistit
vytyéeni siti od jejich provozovatell je povinnosti investora. Pfipadné obnaZend vedeni musi byt
chranéna proti poskozeni. Po dokonceni stavby bude dodavatelskou firmou provedeno zaméreni
skutecného provedeni, které bude predano investorovi, popfipadé spravcim nebo vlastnikim
stavajicich inZzenyrskych siti v dotéeném Uzemi.
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Navrh byl zpracovan dle §68 zak.¢.458/2000 Sb., v platném znéni, CSN 736005, CSN EN 12007
(1-4), 12279, technickych pravidel G 702 01, 905 01 a dalSim souvisejicimi predpisy. Pro prevenci a k
zajisténi ochrany pfi praci v prostredi s nebezpeéim vybuchu bude postupovano ve smyslu nafizeni
vlady CR €.406/2004 Sb.

V rdmci tohoto oddilu technické zpravy projektant upozorniuje dodavatele stavebniho dila na
skutecnost, Ze veskeré objemy zemnich praci pro odkopavku i vykopavku (viz vykaz vymeér) jsou
uvadény v rostlém stavu. Obdobné se konstatuje, Ze objem sypaniny, ¢i zeminy, ukldadané do
zhutnénych nasypl a skladeb komunikaci, je projektantem uvadén v cilovém stavu, tedy po
predepsaném zhutnéni. Z vySe uvedeného vyplyva, Ze si dodavatel sam stanovi potfebny objem
zeminy a materiald v nakyprfeném nezhutnéném stavu a to na zdkladé pfislusnych charakteristik
téZenych zemin ¢i nakupovaného materidlu. Tato skutec¢nost muze ovlivnit cenu stavebniho dila
vzhledem k nutné prepravé zemin, moznému nakupu zeminy a hutnéni sypaniny.

Pozor !

Na stavenisti se nachdazeji stavajici podzemni inZenyrské sité. Pfed zahajenim stavebnich praci
musi tyto byt vytyéeny a oznaceny pfimo na stavenisti a s jejich polohou sezndmena osoba
zodpovédna za provadéni stavebnich praci. Zajistit vytyéeni podzemnich inZenyrskych siti od jejich
provozovatell je povinnosti investora stavby pfipadné dodavatele stavby na zédkladé smluvniho
vztahu.

Po dokonceni stavebnich praci bude pfedana dodavatelem investorovi dokumentace skutec¢ného
provedeni, popf. okolnim spravctm kfiZzenich zafizeni
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